



TdR para el Estudio de Línea de Base para indicadores en el Marco Lógico del proyecto:

“Reducción y prevención de los impactos negativos, como también de situaciones humanitarias de emergencia a raíz de desastres causados por inundaciones en población muy vulnerable y viviendo en la pobreza de las cuencas hidrográficas de los ríos Guascorán, Nacaome, Lempa y Acelhuate en Honduras y El Salvador, en Centroamérica a través de la preparación y prevención ante desastres”.

Ref. N° NIC1703

I. Antecedentes del proyecto

1.1 Objetivos del proyecto:

1.1.1 Objetivo general

Contribución a la reducción y prevención de situaciones de emergencias humanitarias a consecuencia de desastres por inundaciones en Centroamérica a mediano y largo plazo través de la prevención y preparación humanitaria ante desastres a nivel local, nacional y regional.

1.1.2 Objetivo específico

Reducción del riesgo ante inundaciones de la población muy vulnerable y viviendo en pobreza de las cuencas hidrográficas de los ríos Goascorán, Nacaome, Lempa y Acelhuate en Honduras y El Salvador.

1.2 Resultados Esperados:

R#1: Construcción de capacidades a nivel local: Las capacidades de los 58 comités comunitarios, 12 comités municipales y 36 comités escolares de gestión de riesgos ante desastres para analizar riesgos y manejar una situación de emergencia de manera organizada y coordinada han mejorado.

R#2: Sistemas de alerta temprana ante inundaciones (SATI) a nivel local: Cuatro sistemas locales (community-based) de alerta temprana ante inundaciones captan y transmiten datos, pronostican la magnitud de las inundaciones y alertan la población a tiempo.

R#3: Protección, participación e inclusión: Los conocimientos, la consciencia y la responsabilidad compartida de la población en general y de los tomadores de decisiones sobre la necesidad de protección, participación e inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores en la prevención y preparación ante desastres de inundaciones han sido aumentados/mejorados a nivel local.

R#4: Mitigación de daños por inundación y protección de medios de vida: A través de la construcción de obras de mitigación de daños por inundaciones e instalaciones de protección de medios de vida seguras ante inundaciones a pequeña escala, de bajo costo, replicables y de carácter modelo, las comunidades son menos vulnerables a inundaciones.

R#5: Fortalecimiento institucional a nivel nacional y regional: Las capacidades de las instituciones nacionales de gestión de riesgos ante desastres de Honduras y El Salvador (COPECO y Protección Civil) y del mecanismo regional de coordinación en gestión de riesgos ante desastres (CEPRENAC) para gestionar situaciones de inundaciones han sido fortalecidas.

1.3 Donante: Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Federal de Alemania (AA) y fondos propios ASB, AeA y Trócaire.

1.4 Duración del Proyecto: 15 May 2017 - 14 Dic 2019

1.5 Beneficiarios/as directos/as: 26.450 personas

1.6 Organizaciones socias



País	Organizacionessocias
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador (CORDES) Ayuda en Acción – España (AeA) Dirección General de Protección Civil
Nivel Regional	<ul style="list-style-type: none"> Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPRENAC)

1.7 Áreas de influencia

País	Cuenca hidrográfica	Departamento	Municipios	Número de comunidades
El Salvador	Desembocadura Jaltepeque, Río Lempa	San Vicente	Tecoluca	3
		La Paz	San Luis la Herradura, Zacatecoluca	9
	Bahía Jiquilisco, Río Lempa	Usulután	Jiquilisco, Puerto el Triunfo, San Dionisio.	12
	Río Acelhuate	San Salvador	San Salvador San Marcos	n/a

II. Descripción de la consultoría

La consultoría consiste en el levantamiento de línea de base que ofrezca un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial del proyecto, así como del contexto en el que interviene, es decir que la información que se genere sea útil para la comparación y análisis al momento en que este finalice.

Se definirá un plan de monitoreo y seguimiento que permitan la medición y el seguimiento de los indicadores del proyecto, estableciendo metodología, responsables, periodos de análisis y recursos.

La línea de base y el plan de monitoreo y seguimiento se realizará desde un enfoque participativo, inclusivo y de equidad de género.

Esta consultoría, deberá ser realizada con la participación de las personas beneficiadas en El Salvador, de igual manera deberán ser consultados el personal de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, y en estrecha coordinación con CORDES, Ayuda en Acción y ASB Alemania, quienes darán acompañamiento y validarán la finalización de la consultoría.

2.1 Objetivo general de la consultoría

Constatar el impacto del proyecto a través de la medición del estado inicial y la evolución de los indicadores del marco lógico.

2.2 Objetivos específicos de la consultoría

- Definir los indicadores de impacto y los indicadores de proceso que se refieren al fin y propósito del proyecto.
- Determinar la medición inicial de los indicadores y resultados del proyecto que se implementa en las áreas de impacto (Línea de base), la que será utilizada como referente en el proceso de seguimiento y evaluación permanente del proyecto.



2.3 Productos del Estudio de Línea de base.

2.3.1. Productos responsabilidad de la consultoría

- Una cuenta específica para la línea de base del proyecto en la plataforma Kobotoolbox, según los requerimientos del contratante.
- Herramienta aportada por el contratante para el levantamiento de información en campo programada en la plataforma Kobotoolbox.
- Tabulación y graficado por cada pregunta tomando como base la información generada por kobotoolbox.
- Informe borrador de la línea de base.

2.3.2. Productos responsabilidad del contratante.

- Revisión y análisis de matriz de subvariables de cada indicador.
- Definir uno o varios instrumentos de levantamiento de datos para adquirir la información necesaria referente a los indicadores (a nivel del campo y/o a través de fuentes secundarias).
- Proceso de recolección de información de campo utilizando la aplicación KoBoCollect y capacitación a las personas que lo realizarán.
- Definir la muestra a levantar en campo a fin de esta sea estadísticamente representativa.
- A partir del informe borrador aportado por la consultoría formular el informe con análisis estadísticos de datos acerca de la situación inicial relevante de cada indicador.
- Documento sobre el plan de monitoreo y seguimiento que permitan la medición y el seguimiento de los indicadores del proyecto, estableciendo metodología, responsables, períodos de análisis y recursos.

2.4 Participación de actores claves

La realización de la presente consultoría deberá ser realizada en estrecha coordinación con:

- CORDES (El Salvador).
- Dirección General de Protección Civil (El Salvador).
- ASB Alemania.
- Comisiones de Protección Civil comunitarios, municipales y escolares de El Salvador.

La consultoría debe tener un estricto carácter participativo con los actores señalados en relación a las decisiones claves durante el proceso.

2.5 Rol y Responsabilidades de entidades involucradas (CORDES y socios)

- Elaborar y firmar el contrato de la presente consultoría.
- Pagar por el presente servicio de consultoría prestado en los plazos establecidos en el capítulo III.
- Validar a tiempo los productos de la consultoría.
- Definir un técnico enlace para la realización de la consultoría.
- Orientar, supervisar y apoyar todas las etapas de la presente consultoría.
- Facilitar oportunamente la información y documentación que tenga disponible para la implementación de la presente consultoría.
- Apoyar la realización de convocatoria, de los/as participantes en las reuniones de consulta realizadas por el o la consultora.

2.6 Rol y responsabilidades del o la consultora

- Presentación de propuesta técnica con metodología, actividades concretas y su cronograma, incluyendo los actores focalizados donde se realizará la investigación.



- Diseño de instrumentos a utilizar en los diferentes procesos para la recopilación de la información (grupos focales, encuestas, entrevistas etc.).
- Conducción de los diferentes procesos y acciones planificadas.
- Mantener una estrecha comunicación con el jefe de proyecto de CORDES, para el levantamiento de información, elaboración de informes y otras acciones relacionadas a la consultoría.
- Análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
- Elaborar un informe de línea de base.
- Elaborar un plan de monitoreo.

2.6 Metodología

- Definición de sub-variables de medición para cada indicador del ML.
- Definición/descripción de una metodología de medición para cada indicador para la medición inicial y final (formato tabla).
- Definición de preguntas clave con base a las variables para cada indicador del ML en formato de cuestionario para la realización de las mediciones.
- Definición de un calendario de medición para el levantamiento de información de cada indicador para la medición inicial y final (formato tabla).
- Especificación de fuentes de información e informantes claves para cada sub-variable de cada indicador.
- Definición del método estadístico y creación de las herramientas para la recolección y de la información que minimice el error y maximice fiabilidad de datos recolectados.
- Definición del método estadístico y herramientas para el procesamiento y análisis de datos que permita una comparación entre las tres mediciones de cada indicador y en consecuencia constatar el logro de cada indicador.
- Capacitación del personal que participa en el estudio para la correcta implementación de las mediciones (producto: informe de capacitación).
- Acompañamiento y asesoría técnica a equipos que realizan la primera medición, desde toma de datos en terreno hasta interpretación de información procesada (producto: recomendaciones por escrito).
- Informe final que presente el logro de cada objetivo con base a la comparación del mismo de la medición inicial y medición final medición.

2.7 Experiencia del equipo consultor

- Formación en ciencias sociales, ciencias económicas o afines al tema de la consultoría.
- Experiencia demostrada en procesos de metodologías de investigación activa – participativa, especialmente en la región centroamericana.
- Conocer el área geográfica donde se desarrollará la consultoría.
- Al menos 3 años de experiencia en tema específico y relevante a la consultoría.
- Experiencia demostrada diseño y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
- Habilidades de organización, coordinación y liderazgo de grupos multidisciplinarios.
- Conocimiento de estrategias de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales.
- Capacidad para trabajar bajo presión del tiempo y con altos estándares de calidad.
- Comunicación asertiva verbal y escrita.
- Capacidades de análisis y síntesis.



III. Calendario /cronograma

- Fecha inicio: 28 de agosto 2018
- Fecha de finalización: 27 de septiembre 2018

3.1 Cronograma preliminar de entrega de productos

Productos					
	Agosto	Septiembre			
	4	1	2	3	4
Revisión de información del proyecto.	X				
Plan de trabajo detallado (por semana).	X				
Diseño de la metodología de medición.	X				
Definición de los instrumentos de recolección de datos y validación de los instrumentos.	X	X			
Recogida de información, trabajo de campo.		X	X		
Procesamiento de datos.			X	X	
Informe preliminar y discusión de resultados con CORDES/AeA/ASB				X	
Informe final de línea de base.					X

3.2 Forma de pago

Los pagos se harán en USD vía cheque en los siguientes plazos:

- Primer pago: 30% a la firma del contrato.
- Segundo pago: 30% a la entrega y aprobación de metodología, herramientas y plan de trabajo.
- Tercer pago: 40% a la entrega y validación del informe final de la consultoría.

El consultor/equipoconsultor deberá extender para cada pago las facturas contables o recibos correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales.

IV. Proceso de postulación y selección

Los interesados/as deben entregar una oferta técnica y económica de la consultoría a la siguiente dirección de correo electrónico: cordes.gri.asb@gmail.com hasta el día viernes 24 de agosto 2018, 11:59 PM. Todos los postulantes deberán adjuntar al menos 3 actas de recepción de trabajos similares y un portafolio de trabajos realizados. En el caso de empresas consultoras enviar una copia de la escritura de constitución.

La oferta económica deberá detallar el presupuesto de la presente consultoría. Las fechas límites del proceso de postulación y selección será el siguiente:



- Publicación de convocatoria de TdR: 21 agosto 2018
- Recepción de ofertas económicas y técnicas: 24 agosto 2018
- Comunicación a consultor/a seleccionado/a: 27 agosto 2018
- Firma de contrato entre consultor/a y CORDES: 28 agosto 2018
- Inicio consultoría: 28 agosto 2018
- Finalización de la consultoría: 27 septiembre 2018

Se contemplarán los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas:

- Formación y experiencia del/la consultor/a y su equipo: 30%
- Propuesta técnica: 40%
- Propuesta económica: 30%

**CORDES/AeA/ASB se reservan el derecho de determinar en comité técnico otros aspectos a considerar en la evaluación de las ofertas.