



## TERMINOS DE REFERENCIA

**“Consultoría para la elaboración del estudio de conocimientos y prácticas nutricionales, acceso a alimentos, diversidad alimentaria y proporción de familias con desnutrición aguda”**

**“Seguridad alimentaria para las poblaciones afectadas por el cambio climático en América Central”, Fase II  
2022 – 2025**

**Referencia BMZ: P6806**

### 1. Antecedentes

---

El programa con la referencia P6806 es la continuidad y ampliación del programa global recientemente concluido el 30 de noviembre del año 2022 denominado; “Seguridad alimentaria para las poblaciones afectadas por el cambio climático en América Central”, referencia P5928.

El impacto previsto del programa en esta segunda fase es consolidar y llevar a otros niveles y actores el impacto logrado en la primera fase del programa, como es mejorar las capacidades de respuesta y adaptación frente a los impactos de la crisis climática, especialmente en la amenaza de sequía y la consecuente inseguridad alimentaria de las familias de pequeños productores en el corredor seco centroamericano. El problema de la inseguridad alimentaria deriva de una situación de medios de vida poco diversificados y no adaptados a la sequía, conocimientos y capacidades limitadas para la gestión del riesgo de sequía a nivel local, un aun débil marco político y escasos instrumentos técnicos para la gestión del riesgo de sequía a nivel local, nacional y regional.

El programa ha contado con una evaluación intermedia, realizada entre los meses de enero y abril del año 2022, la que aportó recomendaciones y conclusiones que fueron insumos importantes para la preparación de la propuesta de esta 2ª fase.

Entre estas recomendaciones, que se han incorporado en la formulación de la propuesta, destacamos:

- Se recomienda una segunda etapa de tres años, para que los procesos ejecutados se consoliden en el primer año y pueda ser escalados en el resto del plazo.
- La ampliación de los alcances de la primera fase con las siguientes líneas de acción: a.) Réplica de medios de vida resilientes al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. b.) Armonización y ampliación de sistemas de alerta temprana e instrumentos de gestión del riesgo de sequía a nivel regional. c.) Incidencia en la gestión del riesgo de sequía, la seguridad alimentaria y la resiliencia a nivel local, nacional y regional y d.) Divulgación de productos, metodologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas.
- Continuar fortaleciendo el entorno técnico sobre la gestión de la información hidrometeorológica, con la réplica del SAT Sequia (...). Para ello, el programa deberá trabajar con los Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo y los organismos técnico científicos gubernamentales y académicos del sector agrícola e hidrometeorológica.
- Revisar y replantear la estrategia de trabajo en el tema de género, fortaleciendo las capacidades de los socios locales y la elaboración de un plan de sostenibilidad para la salida del programa.

Aunque esta segunda fase no va dirigido al mismo colectivo de familias beneficiarias para seguir mejorando sus condiciones de vida; sino a replicar y escalar las medidas adoptadas con nuevas familias, comunidades y municipios participantes en otras zonas de los tres países, donde se estará recolectando y analizando información sobre el estado inicial de indicadores que no son acumulativos; no obstante, se abordará en este



estudio la medición de estado final del porcentaje de hogares en situación de malnutrición aguda o el uso de estrategias de afrontamiento negativas en tres comunidades de la primera fase.

Por lo anterior, se hace necesario desarrollar un proceso de investigación sobre los indicadores definidos en esta segunda fase, para conocer el estado inicial en cuanto a estas cuestiones en las que el Programa Global fase 2 estará trabajando en esos nuevos territorios con esas nuevas familias en los 3 países y un indicador de la fase I:

#### **Fase I**

- **I.00.4** Gracias a la mejora de las condiciones políticas e institucionales, el porcentaje de hogares en situación de malnutrición aguda o el uso de estrategias de afrontamiento negativas con respecto a se han reducido considerablemente en la región del programa, en comparación con municipios vecinos o municipios elegidos representativos de Guatemala, Honduras y El Salvador (se especifica en la segunda fase del programa).

#### **Fase II**

- **I003.** Se ha reducido en un 20% la proporción de hogares con malnutrición aguda o la utilización de estrategias de respuesta negativa en crisis en la zona de intervención en comparación con los municipios vecinos o determinados municipios representativos de Guatemala, Honduras y El Salvador.[1]
- **I.M1.2.** Las 350 familias de pequeños agricultores de las zonas de réplica del programa adoptan mejores hábitos y prácticas de alimentación y mejoran su puntaje de diversidad alimentaria (Household Diversity Score) al menos en un 30% en comparación con la línea de base.
- **I.O1.2.1** 70 % de 350 familias de pequeños agricultores han incorporado a su dieta alimenticia 3 productos adicionales al maíz y frijol, producidos por ellos, mejorando así su dieta alimenticia.
- **I.O1.2.2** 70% de 350 familias mejoran sus conocimientos y practicas nutricionales en 50% respecto al valor de la línea base.

En este sentido se requiere la contratación de los servicios para la realización de un estudio que incluya una metodología con enfoque cuantitativo y cualitativo que permita la medición de la mejora de los índices nutricionales mediante la diversificación de la dieta alimenticia, el uso de prácticas saludables, mejora en el puntaje de consumo de alimentos, cambios en los medios de vida, estrategias de afrontamiento, aumento en el consumo calórico y cambios en la proporción de hogares con mal nutrición aguda.

## **2. Objetivos de la consultoría**

---

### **General:**

El objetivo del presente estudio es conocer el estado de mal nutrición aguda de las familias atendidas en la fase I y fase II del programa y su vínculo con la dieta de consumos de alimentos, el uso de prácticas saludables y estrategias de afrontamiento utilizadas por las familias en momentos de crisis alimentarias.

### **Específicos:**

- Identificar la proporción de hogares de la fase I y II con malnutrición aguda o la utilización de estrategias de respuesta negativa en crisis.
-



- Conocer la cantidad de familias de la fase I que adoptan mejores hábitos y prácticas de alimentación y mejoraron su puntaje de diversidad alimentaria (Household Diversity core).
- Conocer los hábitos y prácticas de alimentación actuales y el puntaje de diversidad alimentaria a través de la metodología Household Dietary Diversity Score de las nuevas familias en la fase II.
- Especificar la cantidad de familias de pequeños agricultores que incorporan a su dieta alimenticia 3 productos adicionales al maíz y frijol, producidos por ellos, que mejoran su dieta alimenticia.
- Realizar el cálculo de la cantidad de kilocalorías consumidas por las familias.
- Identificar el nivel de los conocimientos y prácticas nutricionales de las familias.

### **3. Ámbito geográfico**

---

El área de estudio será El Salvador en el municipio de Apastepeque (comunidades de San José los Almendros, San Pedro, El Zaité), el municipio de Olopa en Guatemala (comunidades El Amatillo, La Prensa Centro y La Prensa Los Pinos), y en Honduras en los municipios de Concepción de María (Santa Rosa, Palo Verde y Papalón) y se dará continuidad a las acciones llevadas a cabo en El Triunfo (San Buenaventura 2, Río Abajo y El Llano) y las tres comunidades de Jocotán (Tontoles, Tansha y Rodeito) atendidas en el marco de la primera fase. La oferta técnica metodológica deberá tener muy en cuenta el ámbito territorial en su plan de trabajo.

### **4. Metodología**

---

El programa requiere los servicios de consultoría para determinar los aspectos incluidos en el punto 2. *Objetivos de la consultoría* en los territorios determinados en El Salvador, Honduras y Guatemala.

La propuesta metodológica deberá determinar:

- Métodos y técnicas para la recopilación de la información
- Instrumentos de recolección de información
- Procesamiento y análisis de la información

### **5. Productos esperados de la consultoría**

---

#### **5.1 Producto 1** Plan detallado de las principales actividades a realizar.

1. Diseño metodológico que contendrá la descripción detallada de la metodología y herramientas (encuestas, guías entrevistas, etc.) de recopilación de información de con un enfoque inclusivo.
  - a. El diseño metodológico deberá incluir:
    - Método de recopilación (cuantitativo y cualitativo).
    - Plataforma digital de levantado de encuestas que optimice el tiempo de digitalización y procesamiento de información
    - Revisión de variables con sus respectivas definiciones operativas, unidades de medida, valores según los indicadores y escalas de medición para cada una.
    - Grupos de donde obtendrán los datos y cantidad de fuentes a utilizar.
    - Lugar de recopilación de datos, en dependencia de la ubicación.
    - Medios para el análisis y procesamiento de información. (Software, tablas, otros).



- Tiempo necesario para cada aspecto.
- b. Estrategia de muestreo para el estudio.
- c. Kit de herramientas para levantamiento, procesamiento de información y medición de indicadores, deberá contener el enfoque inclusivo.
- d. Validación de las pruebas piloto de los instrumentos utilizados considerando las variables y las escalas de medida.

**5.2 Producto 2** Un informe ejecutivo de avances de trabajo de campo de no más de 5 páginas, que refleje:

- a. Alcances con respeto a lo programado.
- b. Avance en el levantamiento y procesamiento de la información.
- c. Visitas de campo
- d. Limitantes identificadas.

**5.3 Producto 3** Entrega de informe preliminar el que deberá ser también presentado en PowerPoint en reunión donde participen ASB y los socios del equipo del programa (la sesión será para comentarios, aportes y sugerencias y posterior ajuste).

**5.4 Producto 4** El informe final deberá ser entregado en formato Word y PDF (no superior a 4 MB con imágenes en alta resolución), en español y con la siguiente estructura y contenidos:

- 0. Resumen Ejecutivo
- 1. Introducción
- 2. Propósito, objetivos y metodología del estudio.
- 3. Valoración de los resultados del estudio de acuerdo a los objetivos indicados en la consultoría (valoración inicial de los indicadores mencionados en el punto “1 antecedentes”).
- 4. Conclusiones
- 5. Recomendaciones del estudio (incluyendo recomendaciones específicas para el desarrollo de procesos formativos y de sensibilización a las familias considerando los resultados por territorio).

#### **Anexos**

- Anexo 1 Términos de referencia del estudio
- Anexo 2 Plan detallado de trabajo
- Anexo 3 Base de datos SPSS/Excel
- Anexo 5 Fichas/guías de entrevistas y encuestas utilizadas
- Anexo 7 Matriz de medición de indicadores (marco lógico), revisada y ajustada.
- Anexo 8 Dossier de fotografía
- Otros anexos que sean necesarios y pertinentes.

## **6. Perfil de consultor/a**

---

El/la consultor/a o empresa consultora deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos

- Profesional con grado universitario (de preferencias maestrías) en Nutrición
- Experiencia comprobable en la elaboración de diagnósticos, estudios y/o evaluaciones relacionadas a temas en el área de seguridad alimentaria y nutricional a nivel individual y a nivel de hogar,



preferiblemente con la metodología Household Dietary Diversity Score y/o Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.

- Experiencia comprobable de trabajo con grupos de áreas rurales.
- Tener conocimientos de estadística alimentaria y canasta básica.
- El pilar de accesibilidad de alimentos se trata sobre los recursos con que dispone las familias en la compra de alimentos.
- Capacidad de análisis financiero y de Nutrición

## 7. Criterios de selección

---

Se contemplarán los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas:

- |   |     |
|---|-----|
| - Formación y experiencia (CV del/la consultor/a principal y equipo contratado) | 50% |
| - Propuesta técnica   | 30% |
| - Propuesta económica   | 20% |

## 8. Presupuesto / Forma de pago

---

El presupuesto (propuesta económica) presentado para la realización de la consultoría **no deberá exceder los 7,000.00 USD** (siete mil dólares estadounidenses) monto que debe incluir:

- Honorarios para el/la consultor/a principal y personal subcontratado.
- Seguros contra accidentes y/o enfermedades para todos los miembros del equipo consultor.
- Gastos de transporte, alimentación, alojamiento, comunicación, informática y papelería de el/la consultor/a principal y personal subcontratado.
- Gastos de comisiones bancarias.
- Gastos de la implementación de actividades de la consultoría, tales como reuniones, encuestas u otros gastos derivados de la implementación de estudio.
- El consultor/equipo consultor deberá extender las facturas contables correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales y/o el porcentaje que corresponda según el país de origen del consultor principal (Guatemala, Honduras y El Salvador).

El monto del contrato será pagado en USD vía transferencia bancaria en los siguientes plazos:

- 20% a la firma del contrato.
- 30% tras entrega y aceptación del plan detallado de trabajo.
- 50% una vez entregada y validada por el equipo técnico del programa la versión final del informe con las observaciones realizadas por el equipo ASB y Socios realizados al primer borrador del informe final.

El consultor/equipo consultor deberá extender para cada pago las facturas contables correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales según la legislación vigente del país donde se realice la contratación.

## 9. Multas

---

Se aplicará una multa por cada día de retraso en la entrega de los productos señalados correspondiente al 0,25% por día sobre la suma total del contrato, siempre que el consultor no haya presentado una justificación y que esta haya sido aceptada. Las penalidades se descontarán de los pagos correspondientes de cancelar al consultor.



## 10. Proceso de selección y contratación

Fecha límite	Evento
15 de agosto 2023	En: <ul style="list-style-type: none"><li>• Publicación de los TdR</li><li>• Difusión en redes</li></ul>
Del 15 al 25 de agosto del 2023	Recepción de propuestas
28 de agosto 2023	Revisión, selección y notificación de los resultados
1 de septiembre 2023	Elaboración y firma de contrato
1 de septiembre 2023	Inicio de la consultoría.
16 de noviembre 2023	Fin de la consultoría
Duración de la consultoría	2 meses del 14 de agosto al 16 de octubre del 2023

Los interesados/as deberán enviar los documentos solicitados en el acápite 11, en formato PDF a la dirección de correo electrónico: [cordes.gri.asb@gmail.com](mailto:cordes.gri.asb@gmail.com), [manaset25@yahoo.com](mailto:manaset25@yahoo.com), [compras.contrataciones@asorech.com](mailto:compras.contrataciones@asorech.com), e identificar en el asunto del correo: “Seguridad alimentaria para las poblaciones afectadas por el cambio climático en América Central”, Fase II 2022 – 2025 Referencia BMZ: P6806.

## 11. Documentación requerida

- Carta de interés que contenga una breve descripción de lo solicitado en el inciso 8.
- Propuesta económica que debe incluir gastos de alimentación transporte (del consultor/a y/o equipo consultor) e impuestos.
- Curriculum vitae de máximo 5 hojas con constancias académicas
- Fotocopia de documento de identidad